Repertorio n. 5/2021

CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI FORMICOLA

Citta per la Pace

Provincia di Caserta

. "lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di
alcuni tratti della pubblica illuminazione -

”



L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE, in
Formicola e nell'Ufficio di Segreteria Comunale della sede municipale. Avanti a
me dott. Giancarlo Grassia, Vice Segretario Comunale del Comune di Formicola,
autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa futti i contratti nei
quali I'ente & parte ai sensi della lettera c) del comma 4 dellarticolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, sono personalmente comparsi: -----

- Da una parte il geom. Pasquale Perrone, nato a Formicola, il 05 ottobre 1961, e
agli effetti del presente atto domiciliato in Formicola, in qualita di responsabile
dell'area tecnica e legale rappresentante del comune di Formicola (codice fiscale
800116106 17) nel cui esclusivo interesse agisce ed opera ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 107 e del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n° 267;===========mmmmmme e mmm—o—m————o—o--

- dallaltra il signor Massaro Cesare, nato a Casal di Principe il 20 maggio 1961,
in qualita di legale rappresentante della ditta Soc. "M & P" sas di Massaro Cesare
& C, con sede in Casal di Principe alla Via Ovidio, n. 2, il quale dichiara che la
predetta ditta ha il seguente codice fiscale: 03160160614;-----------------
Della identita personale delle parti, io Ufficiale Rogante sono personalmente
certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare

all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.----------====----



- con deliberazione di 6.C. n. 64 del 31/08/2021, ¢& stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “lavori di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico di alcuni tratti della pubblica illuminazione -*,

redatto dall'arch. Michele Marotta per l'importo complessivo di € 99,993,61;
- l'opera & finanziata dai contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 29, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con Decreti
del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno emanati in data 14 e 30 gennaio 2020 ed in data 11/11/2020,
iscritti nel bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 1882.10 alla voce
01012.02. == - e e e e e e emmmmmmmm oo
-Con determinazione del Responsabile del servizio 70 del 03/09/2021, relativa
sostanzialmente al disposto dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n° 267, & stato disposto, tra laltro, di procedere ad affidare i lavori
mediante procedura diretta ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) della Legge
11/09/2020, n. 120 (decreto semplificazioni), cosi come modificato dallart. 51,

comma 1, lett a), sub 19 della Legge n. 108 del 2021-=---=-==--m-cc-comom-

- Con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 73 del 13
settembre 2021, i lavori sono stati affidati in via definitiva in favore della ditta
soc. M & P S.A.S. con sede a Casal di Principe alla Via Ovidio, n° 2, per il
prezzo di € 74.709,17 compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 752,83, oltre
IVA, al netto del ribasso offerto del 2,50%,=============cc----=-
- Il prezzo di aggiudicazione & di € 73.956,34, al netto del ribasso effettuato

del 2,50%, pili la somma per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari




ad € 752,83 per un totale di € 74.709,17 ===-cccmmmmmmm oo -
Nellappalto di specie non si applica il termine dilatorio ai sensi dellart. 32,
comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed

iNtegrazioni; =-===-cccc e

- In merito al nulla-osta antimafia, il cui rilascio non & obbligatorio per l'appalto
in oggetto, sono state acquisite le autocertificazioni ai sensi dell'art. 89 del
D.lgs. 159/2011, in data 10/09/2021, protocolli 3318 e 3319 rispettivamente da
parte del sig. Massaro Cesare, socio accomandatario, e del sig. Massaro Luigi,
socio accomandante della M&P SAS.; -=-----ccccmmmmm e

- Che ¢ intenzione delle Parti, come sopra costituite, tradurre in formale
contratto la reciproca volontd di obbligarsi; ---=-=====ccccccecooooo-

TUTTO CIO' PREMESSO, i signori comparenti, previa ratifica e conferma della
narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del
presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso: --------------
-1, OGGETTO DEL CONTRATTO--=---c-cmmmmmcmmmmmmeemmmo
Il Comune di Formicola, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, ditta
Soc. "M & P" sas di Massaro Cesare & C, con sede in Casal di Principe alla Via
Ovidio, n. 2, che con il presente contratto legalmente e formalmente accetta
I'esecuzione dei lavori di “lavori di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico di alcuni tratti della pubblica illuminazione” sotto |'osservanza
piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti, nel

loro complesso:==== == oo




- Dalle disposizioni del presente contratto-=----=-=========------------

- Dal capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della
Repubblican. 145 del 2000 =--=-=-==--------mmmmmmommmmmmoooooo -

- Dagli ulteriori sotto elencati atti di progetto che sottoscritti dalle parti, qui
si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente
allegatit === == -mcmmmmm oo emmmmmmmmmmmmo oo oo
a. Dal capitolato speciale d'appalto;-=-=-=-==========c--cc--cc----m-
b. Dagli elaborati grafici progettuali;----=-========c----c--c-----m-
c. Dall'elenco dei prezzi unitari; -==------======cc---ccooooooooo-

d. Dai piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

e. Dal cronoprogramma,
- Dalle prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e da tutte le norme di

legge e disposizioni in materia di opere pubbliche vigenti------=--=------
2. IMPORTO DEL CONTRATTO------=-=--------==-=----=--------=
L'importo dell'appalto & stabilito nella somma di € 73.956,34, al netto del
ribasso effettuato del 2,50%, pill la somma per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 752,83 per un totale di € 74.70917
(settanquattromilasettecentonove/17)----==-=====-----c-o----m-moon-o-
3. ESECUZIONE DEI LAVORI---------=--=--=-----o-ooooo----o-
L'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori con |'osservanza piena ed
incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalitd contenute nei documenti
contrattuali elencati come sopra. Salvo quanto previsto dal presente atto e dai

documenti contrattuali, l'esecuzione dei lavori e lesercizio dell'attivita di




impresa dell'appaltatore sono disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207,
per la parte ancora vigente, dalle linee guida ANAC emanate a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, dal decreto
legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle
norme comunitarie e, in subordine, dalle disposizioni del codice civile.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
I'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di
direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la
durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. -==-==-=-==-----
4. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE -----------ooomoooo-
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, |'appaltatore ha
costituito la cauzione di € 3.736,00 mediante polizza fideiussoria n. 1816144
rilasciata in data 15/10/2021 dalla "Elba Assicurazioni S.p.A." - Agenzia Generale
di Aversa (CE), la predetta cauzione restera vincolata fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'articolo 235 del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 207/2010 e sara svincolata a norma del comma 5
dell'articolo 103 del vigente codice dei contratti pubblici.-====-=======-----

Nel caso di inadempienze contrattuali, |'ente appaltante avra diritto di valersi di




propria autorita della cauzione come sopra prestata ed inoltre |'appaltatore
dovra reintegrarla - nel termine che gli sard prefisso - qualora I'ente appaltante
abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante |'esecuzione del
contratto., ==----cccmcmmccccc e e e mmmm e m e mm e m s m e
L'appaltatore ha, inoltre, stipulato polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 103,
comma 7, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni, n. 1816114 rilasciata in data 15/10/2021 dalla "Elba Assicurazioni

Sp.A." - Agenzia Generale di Aversa (CE)-----==-=------------=--=------

5. Domicilio --------=--mmmmmmmm e e e
L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il
suo domicilio nel comune presso la sede municipale; -=------------=--=-----

Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal
direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale

owvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra. -------------

Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilita per evitare il
verificarsi di danni stabilite dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 145 del
2000. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde
direttamente ed esclusivamente |'appaltatore.---------------c--------o-
7. Piano di Sicurezza---------------------------------ooo-----
Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni

ed integrazioni, l'appaltatore & tenuto al rispetto dei piani di sicurezza, secondo




quanto disposto dal capitolato speciale di appalto e dal vigente codice dei
contratti pubblici, fatta salva la facoltd di cui allo stesso decreto legislativo 9
aprile 2008, n, 81, ===-===---cc---mmmmmmmmmm——comooooooo-m--mooe
8. privilegio dei crediti--------=----=---------c----------oooo-
Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui all'articolo 186, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.----------

9. Cessione del contratto------==-----cccccmmmmmomoocoooommo
Il presente contratto non pud essere ceduto a terzi a pena di nullita. --------

10. Cessioni e affitto di azienda-----------------cccc-cmmm-
Possono essere consentite le cessioni di credito e le procure ai sensi del comma
2/ter dell'articolo 22 del decreto legge n. 152 del 1991 convertito nella legge n.
203 del 1991, previo accertamento antimafia nei confronti del cessionario o

procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore. Le cessioni di azienda

~

e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e
I'affitto di azienda sono consentite con le modalita e nei limiti di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. ---- ‘Y\
11. Consegna dei lavori -------=-=-=-==-c-----cc-coooo-ommooooo--
I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro trenta giorni
dalla data di stipulazione del contratto. Resta, comunque, salva per |'ente
appaltante sia la facoltd di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori
appaltati, sia la facoltd di procedere ad una consegna frazionata, senza che al
riguardo |'appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta. -----

12.  Termine di ultimazione --------=--===-------c---------ooo-o-



L'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione
delle opere oggetto del presente contratto in giorni 120 (centoventi), naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ovvero, in caso di

consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. ----------==--=-------

L'appaltatore non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare |'esecuzione
dei lavori.—=====c o me e mmmmmm - oo
Il certificato di ultimazione dei lavori & rilasciato dal direttore dei lavori a
seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore
dell'avwvenuta conclusione di lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'articolo

199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ------------ Q_j

13.  Sospensione e ripresa dei lavori -----------------------------

Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamé~___
all'art. 107 del D.lgs.

n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni. -----------------

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal comune per cause diverse

da quelle previste dagli articoli suddetti sono illegittime e danno diritto

all'appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la vigente

discipling ==========c--cccmmcceemmmmmmemmmeomomooooommmm oo oo
14.  Penali per il ritardo-----==-=--==----------c---o--mmomoooooo-
Per oghi giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori & prevista la

penale giornaliera di € 50,00 cosi come fissata dallart. 12 del capitolato



speciale d'appalto. ====-=ccccmcmmm e
15. Controlli--==-==--ccmmmcm e
Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori,
procede al controllo periodico dell'attivita da svolgere, mediante ispezioni nei
cantieri, verifica della tenuta della contabilitd, e incontri con |'appaltatore,
secondo modalita e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di
controllo dello svolgimento delle attivita nel cantiere.-====-====-===czc----
Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'articolo
19 del decreto ministeriale n. 145 del 2000. ------=-----ccccmemmmmmooumn
16. Modalita di pagamento degli acconti e del saldo----------=-=------
I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento,
ogni qual volta raggiunga il 10 per cento dellimporto netto di contratto, e
comunque secondo quanto stabilito dall'art. 17 del capitolato speciale di appalto.
La rata di saldo verra in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
secondo quanto previsto all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto. Qualora
I'appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria prevista dall'articolo
235, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il predetto
termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia medesima da
parte dell'appaltatore.-~-------ccccmcmcmmmm e

Il pagamento della rata di saldo & comunque subordinato alla dimostrazione
dell'avvenuto versamento da parte dell'appaltatore delle maggiori imposte da lui
dovute nel caso in cui |'importo del contratto risulti maggiore di quello previsto

dal presente atto. =---=--=--cccccccmmm e mme e




17. Tracciabilita dei flussi finanziari------------======-==cc--------
L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dallart. 3 della
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari
relativi all'appalto. ==--==-=-=ccc-ceommmmmmemmcommcmo oo oo oo

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al
presente appalto costituisce, ai sensi dellart. 3, comma 9-bis della legge n.
136/2010, causa di risoluzione del contratto. ---=-==-=-=---------cce-u--=----
L'amministrazione verificherd in occasione di ogni pagamento allappaltatore e
con interventi di controlli ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli
obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. ------------=---=----
18. Interessi per ritardato pagamento-------=-==-===---------------

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle
disposizioni del capitolato speciale d'appalto ed alla vigente normativa in materia.
19. Revisione prezzi ----------=======c-------------------o-oo-

La revisione prezzi non & ammessa, né & applicabile il primo comma dellarticolo
1664 del codice civile, ~=-=-=======m=cmcccm e mmmmmmmmmm o
20. Modifiche---==-=====-=-c-cccccmmcmmmmmmmmommmmom o m e
Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto sono ammesse
unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'articolo 106 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.-=-----=-----=--=---=-------




Il certificato di collaudo & emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
[2107:] o R et L LR Tt
22.  Consegna anticipat@-------==========-c-c--c--o---oooo-o-o--
Si stabilisce espressamente che |'ente appaltante intende avvalersi delle facolta
concesse dall'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 al fine di ottenere la consegna anticipata dell'opera.---=-=-==-==---------

23.  Rispetto dei contratti collettivi di lavoro-----------------------

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto di
appalto, l'appaltatore si obbliga - anche in osservanza dell'articolo 30, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n® 50, ad applicare integralmente futte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono detti lavori.
L'appaltatore dovra verificare, sotto la propria responsabilita, che i lavori
affidati in subappalto con le modalitd di cui infra, siano eseguiti nel rispetto
delle norme antinfortunistiche ed in tema di sicurezza sul lavoro. Ogni orario
diverso da quelli tradizionali va concordato con le organizzazioni sindacali di
categoria. L'appaltatore s'impegna ad estendere l'obbligo di cui sopra anche ai
subappaltatori quando la presenza in cantiere dellimpresa subappaltatrice, cosi

come ricavabile dal programma dei lavori e dal contratto di subappalto, sia




complessivamente superiore a trenta giorni. L'appaltatore, per i casi in cui la
durata dell'appalto & inferiore a novanta giorni, qualora intenda avvalersi di
lavoratori trasferitisi, dovra comunicare all'ente appaltante a quale cassa edile
gli stessi siano iscritti. L'appaltatore si impegna inoltre a presentare le copie di
comunicazione di assunzione dei lavoratori impiegati nel cantiere e a provvedere
al loro aggiornamento. Vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la cassa
edile e gli enti scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro. Giornalmente
sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della
manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e
dellimpresa di appartenenza. L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto
e gli accordi integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione
e, se cooperativa si obbliga ad applicarli anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano limpresa anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese
artigiane. L'impresa & responsabile nei confronti dellamministrazione appaltante
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita di cui al periodo precedente,
e cid senza pregiudizio degli altri diritti dellamministrazione appaltante. ------
In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata

dallamministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro,




I'amministrazione stessa comunicherd all'appaltatore e, se del caso, anche
allispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione
del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, owero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme
accantonate non sard effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti. Per
le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non pud opporre eccezioni
allamministrazione appaltante, né ha titolo per il risarcimento dei danni.-------
Ai fini del rispetto del disposto del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 25
settembre 2002, n° 210 convertito in legge 22 novembre 2002 n° 266, questo
Comune ha verificato la regolarita del D.UR.C. prot. INAIL 29619283, relativo
alle posizioni dellimpresa verso gli enti previdenziali INP.S.,, INAIL. e
CASBA EDILE . mmmm m i m o o i mom mimimimim 05 556 S i 3 St i
24. Subappalto------=-=cccccc oo oo oo
Il subappalto in tutto o in parte delle opere appaltate & possibile nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.
50 e successive modificazioni. —============cccccccccccmcmeccmm————mm
In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, 'amministrazione
potrd dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione,
salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni. ---=-==--=---------c----

L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della




legge 13 settembre 1972 n° 646 e norme connesse. --==-======---=--------
Le cessioni di credito possono essere stipulate secondo quanto disposto dall'art.
106, comma 13, decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50.--------------=----
25. Deferimento all'autorita giudiziaria. ----------------=--mcocc---—-
Fatto salvo quanto previsto dal capitolato speciale dappalto, futte le
controversie tra amministrazione appaltante ed appaltatore, cosi durante
I'esecuzione dei lavori, come al termine del contratto, quale che sia la loro natura
tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudice

ordinario; & competente a tal uopo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Tutte le spese inerenti al presente contratto e conseguenti e comprese quelle relative al
piano di sicurezza fisica dei lavoratori e al prescritto cartello del cantiere, sono a totale
carico dell'appaltatore; con riguardo lle ulteriori eventuali spese afferenti alla procedura
di gara e non direttamente connesse alla stipula contrattuale, si rinvia alla normativa
generale e civilistica, restando [Ente indenne da ogni eventuale responsabilitd.---------

Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, trattandosi di prestazioni soggette ad LV.A..

Il numero della partita IVA della ditta "Soc. M & P sas di Massaro Cesare & C."., &
03160160614, quello del Comune & 00451350615, === ----===============--=

Il presente atto debitamente sottoscritto in pari data dalle Parti, anche mediante
lapposizione della firma digitale, ai sensi dellart. 24 del D.Igs. n. 82 del 7 marzo 2005
(Codice dellAmministrazione Digitale), & conservato agli afti dellEnte su supporto

informatico. Copia dello stesso & inviata in via telematica alla competente Agenzia delle

Entrate i fini della legale registrazione -----============---c-cccc-c----m-




Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle
costituite Parti, che a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volonta e lo
sottoscrivono con me Ufficiale Rogante nei modi di legge. Atto scritto in parte con sistema
elettronico da persona di mia fiducia e completato da me ufficiale rogante su numero 15
facciate intere e sin qui della presente, oltre al prosieguoper le firme.-===-£==-------
IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO %”QJ\ )u
L'IMPRESA APPALTATRICE kW%%

IL SEGRETARIO COMUNALE




